




C.U.P.: B46E18000360004

OGGETTO: Nuove opere e/o riqualificazione delle aree verdi comunali localizzate nei Municipi 2, 6, 7, 8 e 9. Bilancio Partecipativo anni 2015 e 2017 – Lotto 2 di 2

ATTI TECNICI PER ACCORDO QUADRO IN LOTTI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Paravati

IL PROGETTISTA
Arch. Natalia Valentini

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Paola Vigarò

QUADRO ECONOMICO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

AQ.3



CUP: B46E18000360004

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER NUOVE OPERE E/O RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI LOCALIZZATE NEI MUNICIPI 2, 6, 7, 8 E 9 - BILANCIO PARTECIPATIVO ANNI 2015 E 2017 - Lotto 2 di 2.

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEI LAVORI

A.1) STIMA DEI LAVORI:

Descrizione	Euro
a.1.1 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI	1.088.220,64
a.1.2 FORNITURE GIOCHI LUDICI E SPORTIVI	61.779,36
a.1.3 OPERE IMPIANTISTICHE	0,00
a.1.4 OPERE DI RESTAURO	0,00
a.1.5 OPERE RELATIVE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00
a.1.6 OPERE BONIFICA AMIANTO	0,00
TOTALE - A.1)	1.150.000,00

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA:

Descrizione	Euro
a.2.1 ONERI PER LA SICUREZZA SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PRESUNTI	30.514,00
TOTALE - A.2)	30.514,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA **1.150.000,00**

TOTALE LAVORI - A) **1.180.514,00**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Descrizione	Euro
b1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
b1.2 Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto	0,00
b2 Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00
b4 Imprevisti	15.764,36
b5 Acquisizione aree e immobili	0,00
b6 Accantonamento di cui all'art. 106 c. 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016	11.805,14
b7 Spese tecniche relative a:	
b7.1 assicurazione dei dipendenti -art. 24 c.4 D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A.	1.865,21
b7.2 spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione - art. 23 c. 11bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	11.805,14
b7.3 progettazione	0,00
b7.4 attività preliminari	0,00
b7.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	15.000,00
b7.6 conferenze dei servizi	0,00
b7.7 direzione dei lavori	0,00
b7.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	20.000,00
b7.9 assistenza giornaliera e contabilità	0,00
b7.10.1 Accantonamento di cui all'art. 113, c.3 D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A.	18.888,22
b8 Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10 Spese per pubblicità	5.720,00
b11 altre spese previste dal Capitolato Speciale	
b11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	0,00
b11.2 Collaudo tecnico amministrativo	5.000,00
b11.3 collaudo statico	0,00
b11.4 altri eventuali collaudi specialistici	0,00
b12 Contributo a favore dell'A.N.A.C. - non soggetto ad I.V.A.	300,00
b13 altro	
b13.1 adeguamento impianti I.P. e semaforici	50.000,00
b13.2 CNPAIA 4% sulle voci (b2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.7 - b7.8 - b7.9 - b.8 - b11.2 - b11.3 - b11.4)	1.600,00
b14 I.V.A.	
b14.1 IVA 10% sulle voci (a1.1 - a1.2 - a.1.5 - a2.1 - b4 - b6)	120.808,35
b14.2 IVA10% sulle voci (a1.3)	0,00
b14.3 IVA 4% sulle voci (a1.4)	0,00
b14.4 IVA 22% sulle voci (b1.2 - b2 - b3 - b5 - b7.2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.6 - b7.7 - b7.8 - b7.9 - b8 - b9 - b10 - b11.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4 - b13.1 - b13.2)	26.207,53
TOTALE - B)	314.763,95
SUB TOTALE A) + B)	1.495.277,95

b7.10.2 Accantonamento di cui all'art, 113, c.4 D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A. 4.722,05

TOTALE PROGETTO A) + B) + b7.10.2 **1.500.000,00**

